
ＮＯ 質問内容 回答

1

M-04吸収式冷温水発生器の納期について、
今のところ最短納期のメーカー回答で、発注
後4～5ヶ月という事ですが、来年度繰越での
工期延長は可能でしょうか。

工期までに竣工していただくことが原則です
が、天候の不良、その他受注者の責めに帰す
ことができない事由により工期内に工事を完
成することができないときは、その理由を記載
した工期の延長変更請求に基づき協議を行
います。

2

設計書において、既設機器の臭化リチウム溶
液の回収処分における項目がありませんが、
別途打合せの上追加協議でよろしいでしょう
か。

工事着手後、協議を行います。

3

設計書において、既設煙道の廃棄処分にお
ける明記がありませんが、アスベスト対応等
の特殊な廃棄処分ではないと考えてよろしい
でしょうか。

工事着手後、協議を行います。

4

設計書において、新設の機器本体への保温
工事がありませんが、別途打合せの上、追加
協議でよろしいでしょうか。

工事着手後、協議を行います。

5

図面及び設計書ともに基礎に関する記載は
ありませんので、更新に伴っての基礎工事の
改造は必要ないものと考えますが、よろしいで
しょうか。

不要です。
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